
 
 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 
 
Dalam hal pekerjaan Pembangunan Pagar gedung Negara (Depan) agar mendapatkan hasil 
maksimal diperlukan perencanaan yang jelas dan pekerjaan yang menggunakan tenaga 
professional sehngga hasil yang diharapkan dapat tercapai 
 
Untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan hal diatas, maka penyedia diminta 
melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : 
Melaksanakan review terhadap gambar dan DED dan sesuaikan dengan keadaan lokasi tempat 
kerja 
Apabila ditemukan ketidak sesuaian antara gambar, DED dan fakta dilapangan, maka penyedia, 
konsultan pengawas dan PPK mengadakan pembahasan dan hasilnya dapat dibuatkan tambah 
kurang atas pekerjaan. 
Penyedia Bersama konsultan pengawas Bersama-sama mengadakan peninjauan lapangan atas 
pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
 


