DOKUMEN URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI REVIEW DED REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA WISATA TAHURA

A. Pekerjaan Jasa Konsultansi Review DED Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Wisata Tahura terdiri dari:
   1. Peningkatan Gazebo dan Shelter Tahura (Pemeliharaan unit yang ada)
   2. Peningkatan Pagar Pengaman (Pemeliharaan pagar BRC)
   3. Penataan Ruang Pelayanan dan Informasi Tahura (Pos 1, Ruang Informasi dan Pos Tebing Keraton)
   4. Peningkatan Jalur Jogingtrack Goa Jepang
   5. Penataan Gazebo dan Shelter (Pembuatan unit baru)
   6. Penataan Jalur Jogingtrack Goa Jepang s.d Maribaya
   7. Penataan Taman Bermain Tahura

B. Lingkup Pekerjaan:
   1. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.
   2. Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out, pra rencana Revitalisasi Sarana dan Prasarana Wisata Tahura termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
   3. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
      a) Gambar-gambar perencanaan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Wisata Tahura yang telah disetujui;
      b) Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), masing-masing kegiatan perencanaan
   4. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Pemimpin Proyek di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu Panitia Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pengadaan.
   5. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas – tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.

C. Keluaran:
   1. Tahap Konsep Rencana Teknis
      a) Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja konsultan perencana
      b) Konsep skematik rencana teknis
      c) Laporan data dan informasi lapangan
   2. Tahap Pra rencana Teknis
      a) Gambar-gambar Pra rencana
      b) Perkiraan biaya pemeliharaan
      c) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
   3. Tahap Pegembangan Rencana
      a) Gambar pengembangan rencana
      b) Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan
      c) Draft rencana anggaran biaya (RAB)

d) Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

4. Tahap Rencana Detail
   a) Gambar-gambar perencanaan lengkap
   b) Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
   c) Bill of Quantity (BoQ)
   d) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
5. Tahap Pelelangan
   Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan

Bandung, Januari 2023
Plt. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AEP SAEPUL ISLAM, S. Hut., MP
NIP. 19770421 199603 1 003