

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PLTS DI KANTOR
PEMERINTAHAN JAWA BARAT

Melakukan dan menyusun laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan PLTS Rooftop kapasitas 40 kWp dan di Kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan PLTS Rooftop kapasitas 50kWp Di Kantor Disperkim Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku selama 2 (dua) bulan kalender.

Hasil pengawasan yang dilakukan konsultan pengawas adalah dalam bentuk laporan aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi yang terdiri dari laporan harian, minggun, bulanan

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEKERJAAN PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
PLTS DI KANTOR PEMERINTAHAN JAWA BARAT**

PERMADI MOHAMAD NURHIKMAH,S.T., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800204 200604 1 010